

SCHEMA DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI IMPEGNI RELATIVI A INTERVENTI RICOMPRESI NEL PROGETTO SPORTIVO DELLE FINALI DI COPPA DEL MONDO 2020 E DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO 2021 DI CORTINA D'AMPEZZO DI CUI ALL'ACCORDO DEL 16 FEBBRAIO 2018 TRA IL COMMISSARIO, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL FONDO COMUNI CONFINANTI – CUP J43J19000060005, J49G17000380001

TRA

la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., Codice fiscale 16406341004, avente sede in Roma, Viale delle Olimpiadi n. 61, rappresentata dall'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea, Amministratore delegato nominato con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 nonché Direttore Generale, di seguito **SIMICO**;

e

il Comitato paritetico – Fondo Comuni Confinanti, rappresentato dall'On. Dario Bond, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse “Fondo Comuni Confinanti”, di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 28 maggio 2021, di seguito **Comitato paritetico**;

PREMESSE

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “ Disposizioni urgenti in materia iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” e, in particolare, l'articolo 61, concernente “Eventi sportivi di sci alpino” che prevedeva la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Presidente della regione Veneto, il Presidente della Provincia di Belluno, il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, di un Commissario che provvede al piano degli interventi volto ad assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo, nonché la procedura di approvazione del piano degli interventi;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 concernente il “regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTO l'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO l'Accordo stipulato in data 16 febbraio 2018, in attuazione della deliberazione del Comitato paritetico n. 2 del 7 febbraio 2018, tra l'allora Commissario di Governo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Fondo Comuni Confinanti per l'attuazione del programma di investimenti comuni corrispondenti agli interventi da realizzarsi nell'ambito del progetto sportivo di cui al citato articolo 61, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2018, con il quale si è proceduto all'apertura della contabilità speciale n. 6081, ai sensi dell'articolo 8, del DPR 20 aprile 1994, n.

367, per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in data 14 dicembre 2017 è stato approvato il piano degli interventi legati al sopra richiamato progetto sportivo, da ultimo integrato in data 15 giugno 2021;

PRESO ATTO che risulta cessato il periodo temporale di operatività del citato Accordo del 16 febbraio 2018;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove è disposta la costituzione della "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", quale società interamente a partecipazione pubblica e specificatamente: "partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna" nonché "sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO l'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con riferimento alla durata della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonché è stato nominato l'Amministratore delegato della Società stessa ed è stato adottato lo Statuto societario;

CONSIDERATO CHE ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, a far data dal 25 maggio 2022 la SIMICO è divenuta soggetto attuatore degli interventi non ancora completati alla data del 30 aprile 2022 ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, subentrando conseguentemente nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081 intestata al commissario, sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50, che cessa pertanto di avere efficacia, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16;

RICHIAMATE le premesse dell'Accordo del 16 febbraio 2018 e l'articolo 4, ove è precisato che le risorse messe a disposizione dal Comitato paritetico per complessivi € 28.700.000,00 (ex ODI ora FCC) fanno riferimento alle schede di progetto approvate con la delibera del Comitato paritetico n. 1 del 6 marzo 2017 e inizialmente inserite nella convenzione con la Provincia di Belluno, poi modificate con la delibera n. 2 del 7 febbraio 2018, come di seguito riportate:

	DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	SOGGETTO BENEFICIARIO	SOGGETTO ATTUATORE	FONDI COMUNI CONFINANTI
24	1_REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FUNIVIARIO (CABINOVIA) – CORTINA – 5 TORRI E INTERVENTO STRADALE BY-PASS RUMERLO	PROVINCIA DI BELLUNO	COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO	COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO	€ 6.034.000,00 € 11.466.000,00 finanziamenti ex ODI ora FCC
25	3_RECUPERO FUNZIONALE, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI GUARGNE'	PROVINCIA DI BELLUNO	COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO	COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO	€ 9.282.118,41
26	4_RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE LOC. "LA RIVA" E CADEMAI – LOTTO CENTRO CITTADINO	PROVINCIA DI BELLUNO	COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO	COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO	€ 1.917.881,59

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal suindicato articolo 4, il Commissario si è sostituito al Comune di Cortina d'Ampezzo in qualità di soggetto attuatore e che il progetto n. 24 di cui alla tabella sopra riportata è relativo alle progettualità n. 2 (accessibilità alle ski area Rumerlo e Piè Tofana) e n. 12 (nuova cabinovia Son dei Prade – Bain de Dones) del piano degli interventi concernente il progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo, allegato all'Accordo quale parte integrante, mentre i progetti indicati al n. 25 e al n. 26 si riferiscono, rispettivamente, agli interventi n. 13 (riqualificazione della piscina comunale di Guargnè) e n. 17 (realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia) del piano medesimo;

TENUTO CONTO dei trasferimenti sulla contabilità speciale n. 6081, disposti con i decreti di pagamento n. 45 del 20 aprile 2018 e n. 192 del 19 ottobre 2020 del coordinatore della Segreteria tecnica del Comitato paritetico pari a complessivi € 15.032.925,16, così ripartiti:

- € 14.886.000,88 a valere sull'intervento stradale "accessibilità alle ski area Rumerlo e Piè Tofana" e sull'intervento relativo alla realizzazione della "cabinovia Son dei Prade – Bain de Dones" (scheda di progetto n. 24 – interventi n. 2 e n. 12);
- € 146.924,28 a valere sull'intervento di "riqualificazione della piscina comunale di Guargnè" (scheda di progetto n. 25 – intervento n. 13);

CONSIDERATO che con decreto commissariale prot. n. 95 del 21 aprile 2022 è stato approvato il collaudo dell'intervento in località Rumerlo, tra cui l'intervento stradale e by-pass (scheda progetto n. 24 – intervento n. 2);

VERIFICATO che con decreto commissariale prot. n. 100 del 21 aprile 2022 le aree e le opere relative a detto intervento in località Rumerlo sono state definitivamente consegnate al Comune di Cortina d'Ampezzo;

VISTO il decreto commissariale prot. n. 728 del 30 dicembre 2021 con il quale è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo di variante n. 2 dell'intervento relativo alla realizzazione della nuova cabinovia Son dei Prade – Bain de Dones, in fase di ultimazione (scheda di progetto n. 24 – intervento n. 12);

DATO ATTO che il costo complessivo dell'intervento di cui alla scheda di progetto n. 24 denominato "1_Realizzazione collegamento funiviario (cabinovia) – Cortina – 5 Torri e intervento stradale by-pass Rumerlo" è ora pari a € 26.495.051,46;

PRESO ATTO che SIMICO, con nota prot. n. 1278 del 23 novembre 2022, prot. PAT n. 811784 del 25 novembre 2022, ha individuato il Comune di Cortina d'Ampezzo quale soggetto attuatore oltre che

proprietario degli ulteriori interventi ricompresi nell'Accordo del 16 febbraio 2018 relativi alla "riqualificazione della piscina comunale di Guargnè" (scheda di progetto n. 25 – intervento n. 13) e alla "realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia" (scheda di progetto n. 26 – intervento n. 17), come confermato dal Comune medesimo con nota prot. n. 672 del 13 gennaio 2023, prot. PAT n. 27998, regolarizzata con nota prot. PAT n. 65466 del 25 gennaio;

CONSIDERATO che risulta necessario avvalersi di SIMICO e che il Comitato paritetico, con propria deliberazione n. __ del _____, ha approvato il presente Accordo nonché autorizzato il Presidente alla relativa stipula, al fine di definire le attività e gli impegni finanziari residuali, per l'importo pari ad € 2.613.999,12, connessi alla scheda di progetto n. 24 "1_Realizzazione collegamento funiviario (cabinovia) – Cortina – 5 Torri e intervento stradale by-pass Rumerlo" ovvero agli interventi n. 2 "accessibilità alle ski area Rumerlo e Piè Tofana" e n. 12 "cabinovia Son dei Prade – Bain de Dones";

CONSIDERATO che SIMICO, con atto n. __ del _____, ha approvato il presente Accordo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Oggetto dell'Accordo)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. L'Accordo regola i rapporti tra la SIMICO e il Comitato paritetico per la definizione delle attività, anche in termini di rendicontazione delle spese sostenute dall'allora Commissario, e il trasferimento alla SIMICO del finanziamento residuale dell'importo di € 2.613.999,12, con riferimento all'intervento di cui alla scheda di progetto n. 24 approvata con la delibera del Comitato paritetico n. 1 del 6 marzo 2017 e denominata "1_Realizzazione collegamento funiviario (cabinovia) – Cortina – 5 Torri e intervento stradale by-pass Rumerlo", corrispondente agli interventi n. 2 "accessibilità alle ski area Rumerlo e Piè Tofana" e n. 12 "cabinovia Son dei Prade – Bain de Dones" da realizzarsi nell'ambito del progetto sportivo previsto dall'articolo 61, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, già oggetto dell'Accordo di data 16 febbraio 2018 tra il Commissario, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Fondo Comuni Confinanti.

Art. 2

(Ambito temporale di operatività dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione e per tutta la durata dell'espletamento delle procedure amministrative relative al completamento degli interventi citati al precedente articolo 1, comma 2, anche in relazione alle procedure di spesa.

Art. 3

(Obblighi delle parti)

1. La SIMICO, per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 già ultimati (scheda di progetto n. 24 – intervento n. 2), si impegna a fornire al Comitato paritetico la documentazione finale secondo quanto previsto dal successivo articolo 5, commi 2 e 3.

2. La SIMICO, quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 non ancora ultimati (scheda di progetto n. 24 – intervento n. 12), si impegna a eseguire il collaudo tecnico amministrativo, a concludere tutte le procedure di spesa e a trasferire l'opera al Comune di Cortina d'Ampezzo in qualità di proprietario dell'impianto, nonché a fornire al Comitato paritetico la documentazione finale secondo quanto stabilito dal successivo articolo 5, commi 2 e 3.
3. Il Comitato paritetico si impegna, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento, a trasferire le risorse residuali finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui alla scheda di progetto n. 24 – intervento n. 12, sulla contabilità speciale n. 6081, ora in gestione alla SIMICO, con le modalità previste dal successivo articolo 5.

Art. 4 (Oneri)

1. Come previsto da precedenti atti di programmazione di risorse finanziarie, le parti prendono atto che le risorse riferite agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Accordo, sono così ripartite, per un totale complessivo di costo pari a € 26.495.051,46:
 - a) € 17.500.000,00 a valere sulle risorse del Fondo dei Comuni Confinanti (ex ODI) già riferite all'Accordo del 16 febbraio 2018 sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b) € 3.646.594,33 a valere sulle risorse autorizzate dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
 - c) € 50.000,00 a valere sul capitolo di nuova istituzione del Comune di Cortina d'Ampezzo, n. 4344 (Programma 01 – Titolo 2 – Macro aggregato 203) – Delibera del Comune di Cortina d'Ampezzo n. 58 del 30 novembre 2021;
 - d) € 1.200.000,00 a valere sulle risorse a carico del Comune di Cortina d'Ampezzo;
 - e) € 3.228.457,13 a valere sulle risorse autorizzate dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
 - f) € 870.000,00 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Si dà atto che il Comitato paritetico per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, oggetto del presente accordo, ha già trasferito sulla contabilità speciale n. 6081 l'importo complessivo pari a € 14.886.000,88, come dettagliato nelle premesse.

Art.5 (Modalità di trasferimento delle risorse)

1. Tenuto conto che ad oggi il Comitato ha già versato, in qualità di anticipo e di primo fabbisogno la citata cifra di € 14.886.000,88, SIMICO potrà chiedere, sulla base di ulteriori fabbisogni periodici di cassa almeno trimestrali fino al 90% dell'importo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), delle somme messe a disposizione, scorporando quanto già versato.
2. Il Comitato si impegna a trasferire il restante 10% della somma residuale dell'importo di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), pari a € 1.750.000,00, a seguito di una relazione finale sull'intervento realizzato, del provvedimento di rendicontazione complessiva della spesa e della documentazione attestante la spesa sostenuta, ivi compresa quella riferita all'allora Commissario.
3. Una volta ultimati gli interventi, SIMICO si impegna a fornire una relazione in merito alla conformità degli stessi rispetto a quanto descritto nella scheda progettuale ammessa a finanziamento dal Fondo Comuni Confinanti.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Le parti, in relazione ai propri compiti, presteranno la massima collaborazione in conformità ai doveri di correttezza e diligenza tra amministrazioni pubbliche.
2. Eventuali variazioni, modifiche e/o integrazioni del presente Accordo devono essere convenute fra le parti in forma scritta.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E
DIRETTORE GENERALE DI INFRASTRUTTURE
MILANO CORTINA 2020-2026 S.P.A.
- Ing. Luigivalerio Sant'Andrea -

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI CONFINANTI
- On. Dario Bond -